



Příloha č. 3 - Kritéria věcného hodnocení

1. výzva MAS Rokytná – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Č.kritéria	Název kritéria	Aspekty kvality projektu	Charakteristika přiděleného počtu bodů	Č. bod. hod.	Bodové hodnocení	Zdroj informací
1.11.	Technická připravenost Projektového záměru	Proveditelnost	Žadatel má ke dni podání Projektového záměru platné pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu (tj. splňuje požadavky stanovené ve specifikaci 1.11.c) nebo z čestného prohlášení vyplývá, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení nebo součástí projektu nejsou stavební práce a zároveň žadatel zahájil, provedl a dokončil výběr dodavatele veřejné zakázky, tj. projekt je plně připraven k realizaci nebo dokonce realizaci zahájil.	1.11.d	30	Projektový záměr (část Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení) Dokumentace ke stavebnímu řízení
			Žadatel má ke dni podání Projektového záměru platné pravomocné stavební povolení, společné stavební a územní povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora nebo pravomocné platné územní rozhodnutí/souhlas nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.	1.11.c	20	Doklad o zahájení stavebního řízení Stavební povolení, Společné stavební a územní povolení, Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, Veřejnoprávní
			Projekt má plně zpracovanou stavební dokumentaci, zahájil stavební řízení, ale nemá ke dni podání Projektového záměru platné pravomocné stavební povolení, společné stavební a územní povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo pravomocné platné územní rozhodnutí/souhlas nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a zároveň nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).	1.11.b	10	smlouva, Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, Územní rozhodnutí, Územní souhlas, Čestné prohlášení
			Projekt nemá ke dni podání Projektového záměru dokončenou stavební dokumentaci nebo nezahájil stavební řízení a zároveň nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).	1.11.a	0	Smlouva s dodavatelem Zápis o předání/převzetí staveniště Fotodokumentace
1.12.	Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání Projektového záměru na MAS	Hospodárnost	Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání projektového záměru, jsou ve výši do 10 000 000 Kč včetně.	1.12.c	20	Projektový záměr (část Financování projektu)
			Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání projektového záměru, jsou ve výši od 10 000 001 Kč až 12 500 000 včetně.	1.12.b	10	
			Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání projektového záměru, jsou vyšší než 12 500 000.	1.12.a	0	



1.13.	Dopad na území	Účelnost, potřebnost	Výstupy projektu budou využívat děti ze 7mi a více obcí (nebo místních částí).	1.13.d	15	Projektový záměr (část Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení)
			Výstupy projektu budou využívat děti ze 4 - 6 obcí (místních částí).	1.13.c	10	
			Výstupy projektu budou využívat děti z 2 - 3 obcí (místních částí).	1.13.b	5	
			Výstupy projektu bude využívat pouze jedna obec (místní část).	1.13.a	0	
1.14.	Velikost obce dle počtu obyvatel. Počítá se dle místa realizace projektu. Nepočítají se přidružené obce. Počet obyvatel obce se vztahuje k 1. 1. 2022.	Potřebnost	Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1.000 obyvatel a méně než 1.000 obyvatel	1.14.d	15	Projektový záměr (část Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení) Příloha č. 5 Počet obyvatel v obcích MAS k 1.1.2022
			Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1.001 – 2.500 obyvatel	1.14.c	10	
			Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2.501 – 5.000 obyvatel	1.14.b	5	
			Obec, na jejímž území je projekt realizován, má více než 5.000 obyvatel	1.14.a	0	
1.15.	Systematičnost aktivit	Efektivnost, potřebnost	V projektu je podrobně popsána návaznost na již realizované aktivity/projekty zařízení, které předcházely (úpravy objektu nebo venkovních prostor, předcházející projekty, pořízení techniky či kompenzačních pomůcek, tedy věcně popsána aktivita s časovým rozpětím plnění a její výstup a to za posledních 5 let před datem podání Projektového záměru).	1.15.b	10	Projektový záměr (část Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení)
			Projekt nenavazuje na již dříve zrealizované aktivity, práce, nebo aktivity nemají návaznost	1.15.a	0	
1.16.	Spolupráce při vzdělávání	Efektivnost, potřebnost	Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty (osobami, organizacemi – školy, školská zařízení, neziskové organizace, místní podnikatelé, řemeslníci) při vzdělávání <i>(Pozn.: spoluprací se myslí min. jedna společná aktivita za rok v době udržitelnosti projektu, přičemž se spolupracující subjekt může v průběhu doby udržitelnosti změnit)</i>	1.16.b	10	Projektový záměr (část Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení)
			Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty	1.16.a	0	

Maximálně možný dosažený bodový zisk	100 bodů
Minimálně požadovaný bodový zisk	50 bodů